

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Nº 06/2022– ERRATA 03

Nº do Processo: 006001-00246

Licitação: Concorrência nº 0021/2022

Área Técnica Responsável: Gerência Corporativa de Engenharia

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução e reforma de muros de divisa e contenção, adequações civis para PCI.

Belo Horizonte, 20 de outubro 2022

A Gerência Corporativa de Engenharia, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

LICITANTE: ENGENHARIA DA CONSTRUTORA ASSIS LOPES

Data: 18/10/2022

Questionamento 01:

“Após análise da equipe de Engenharia da Construtora Assis Lopes, surgiu uma dúvida sobre o item 8.1.3 e 8.1.4 - Os Itens apresentam nomenclaturas iguais e preços similares. ”.

8			SERRALHERIA						99.549,48	6,67 %
8.1			GUARDA CORPO E CORRIMÃO						99.549,48	6,67 %
8.1.1	SESC-SER	Próprio	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	M	58	542,24	578,01	39.208,58	2,63 %	
8.1.2	SESC-SER	Próprio	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	58	414,89	517,24	29.999,92	2,01 %	
8.1.3	SER-COR	SE TOP	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	M	27	448,68	559,36	15.102,72	1,01 %	
8.1.4	SESC-SER	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	M	27	452,70	564,38	15.238,26	1,02 %	

Resposta 01:

Os **itens abaixo**, foram revisados conforme ERRATA 03.

8.1.1 Corrimão duplo em tubo galvanizado din 2440, d = 1 1/2" - fixado em alvenaria;

8.1.2 Guarda-corpo em tubo galvanizado din 2440 d = 2", com subdivisões em tubo de aço d = 1/2", h = 1,05 m;

8.1.3 Guarda-corpo em aço galvanizado din 2440, d = 2", com subdivisões em tubo de aço d = 1/2", h = 1,05 m - com corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d = 1 1/2".

Na oportunidade, em função da reanálise do custo total orçamento, o item 2.2.1, foi alterado.

2.2.1 Mobilização e desmobilização de obra;

Juliete Jesus de Oliveira

Analista de Engenharia

Gerência Corporativa de Engenharia

Rosana Nunes Almeida

Coordenador de Gestão de Obras

Gerência Corporativa de Engenharia