



ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA E VALORES ESTIMADOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MARCENARIA PLANEJADA EM TEÓFILO OTONI				
Item	Descrição	Und	Quant.	Total
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1	R\$ 23.128,00
1.2	Visita Técnica para levantamento e compatibilizações	vb	1	R\$ 1.855,33
2	COLÉGIO			
2.1 - M1	Balcão - Recepção	vb	1	R\$ 20.941,00
2.2 - M2	Módulo com três nichos e banco externo (Sala 01)	vb	1	R\$ 23.880,00
2.3 - M3	Módulo com três nichos e banco externo (Sala 02)	vb	1	R\$ 24.485,00
2.4 - M4	Módulo com três nichos e banco externo (Sala 03)	vb	1	R\$ 24.485,00
2.5 - M5	Módulo com três nichos e banco externo (Sala 04)	vb	1	R\$ 24.485,00
2.6 - M6	Módulo com três nichos e banco externo (Sala 05)	vb	1	R\$ 24.485,00
2.7 - M7	Módulo com três nichos (Sala 06)	vb	1	R\$ 19.293,67
2.8 - M8	Módulo com três nichos (Sala 07)	vb	1	R\$ 19.293,67

Sesc-MG
CNPJ: 03.643.856/0001-73

2.9 - M9	Módulo com três nichos (Sala 08)	vb	1	R\$ 19.293,67
2.10 - M10	Módulo com três nichos (Sala 09)	vb	1	R\$ 19.293,67
2.11 - M11	Nicho de Parede com dois hexágonos (Robótica)	vb	1	R\$ 6.490,00
2.12 - M12	Nicho de Parede com seis hexágonos (Laboratório)	vb	1	R\$ 14.162,67
2.13 - M13	Armário sob bancada (Robótica)	vb	1	R\$ 17.120,00
2.14 - M14	Armário sob bancada (Copa)	vb	1	R\$ 3.850,00
2.15 - M15	Armário sob bancada (Cantina)	vb	1	R\$ 4.248,00
2.16 - M16	Armário sob bancada (Laboratório)	vb	1	R\$ 8.354,93
2.17 - M17	Balcão - Pátio	vb	1	R\$ 12.259,21
2.18 - M18	Banco Arquibancada	vb	1	R\$ 22.460,00
3	MESA BRASIL			
3.1 - M19	Balcão	vb	1	R\$ 16.730,73
3.2 - M20	Armário sob bancada (Copa)	vb	1	R\$ 5.522,40
			TOTAL	R\$ 356.116,95